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Zmluva - stavebné práce –„Zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER, Spišská Nová Ves““  
 

 
 

  

Zmluva o dielo č ............../2020 
(dodávka stavebných prác) 

 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: KOVOZBER s.r.o. 
Sídlo: Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 
  
Zastúpený: Ing. Ľubor Pavlík, konateľ 
                                     Ing. Anna Hodáková, konateľ 
IČO: 31633404 
DIČ: 2020461982 
Bankové spojenie:     
Číslo účtu:    
telefon:  
e-mail:  
 
 
1.2  Zhotoviteľ:   
Sídlo:  
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Banka:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
e-mail:  
 
 
 
 

II. Východiskové podklady a údaje 
 

Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo 
verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti administratívno-
výrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER, Spišská Nová Ves“, zadávaním zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou vrátane 
ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia; 
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; 
Špecifický cieľ: 4.2.1 – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE 
v podnikoch; Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 
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III. Predmet plnenia zmluvy 
 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe: „Zníženie energetickej náročnosti 

administratívno-výrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER, Spišská Nová Ves“ v rozsahu podľa 
ponukového rozpočtu zhotoviteľa z verejného obstarávania a projektovej dokumentácie. 

 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, normy 
a právne predpisy. 

 
 

IV. Čas plnenia 
 

4.1 Termín plnenia zmluvy je dohodnutý zmluvnými stranami nasledovne: 
Termín zahájenia prác: do 3 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho 

prevzatie staveniska 
Termín ukončenia prác:  do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 
     

4.2 Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom je možné predĺžiť termín odovzdania diela z objektívnych 
príčin (zaznamenaných v stavebnom denníku) písomným dodatkom tejto zmluvy, ktorý bude 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, (práce naviac, nepriazeň počasia...). 

 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 
4.4 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ vyčlení pre zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu 

a náradia, určí body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade 
zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradiť náklady s tým vzniknuté.  

 
V. Cena 

 
5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 

a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 
predmetom zmluvy. 

5.2 Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania 
pre predmet zmluvy a bola stanovená na sumu: 

     ........................... €  bez DPH  
       ........................   €   DPH      
      ........................... € s DPH 
 
 

VI. Platobné podmienky a fakturácia 
 

6.1 Celková zúčtovacia faktúra bude vystavená po ukončení a prevzatí stavebných prác. Fakturovať 
môže zhotoviteľ aj za ucelenú časť diela. Cena  za časť diela, bude uhradená na základe faktúry - 
daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom  po čiastočnom prebratí stavebných prác zástupcom 
objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od doručenia objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný stavebné práce vyúčtovať overiteľným účtovným spôsobom v zmysle zákona 
o účtovníctve. 

6.3 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad 
o prevzatí prác a dodávok. 

6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v 
zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že 
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve 
predpokladaným, alebo obvyklým účelom. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 
preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí 
diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné 
odstránenie zaniká.  

7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa 
v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady. Reklamáciu môže objednávateľ 
uplatniť len v písomnej forme, ktorú zašle zhotoviteľovi. 

7.9 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu. 

7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek 
tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady 
odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti  tejto zmluve.  
 

VIII. Podmienky vykonania diela 
 
8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo 

k zhotovenému dielu prináleží objednávateľovi v súlade s bodom 9.5 zmluvy. Nebezpečie škody na 
diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho premetu plnenia. 

8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote. 
8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 

zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a 
odstránenie staveniska sú súčasťou ceny o dielo. 

8.5 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej 
časti. 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, 
výrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko. 

8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor 
objednávateľa a prípadne stavebný dozor.  

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 
510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení 
nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov. 

8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, 
ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
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8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať  osobu oprávnenú jednať za 
objednávateľa vo veciach technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku. 
Objednávateľ po obhliadke odsúhlasí do 2 dní množstvá kvalitu prác a použitý materiál.  

8.12 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 
v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Do stavebného denníka 
zmluvné strany zapíšu a odsúhlasia aj práce naviac.  

8.13 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním 
diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na 
to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

8.14 Objednávateľ zabezpečí pred nástupom na práce vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. 
Vytýčenie sietí je súčasťou prevzatia staveniska.  

8.15 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré 
vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez 
meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od  tejto zmluvy. 
Zodpovedný pracovník za zhotoviteľa : 
Zodpovedný pracovník za objednávateľa : 

8.16 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu - subdodávateľa, pri vykonávaní 
diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Rozhodujúcu časť 
diela je zhotoviteľ povinný realizovať osobne, resp. vlastnými zamestnancami. Zoznam 
subdodávateľov je priložený k Zmluve ako Príloha č. 2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, najneskôr do 5 dní od uskutočnenia 
zmeny. Subdodávateľ môže vykonávať činnosť vzmysle Zmluvy až po jeho odsúhlasení zo strany 
Objednávateľa ajeho uvedení vzozname subdodávateľov. Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, že 
subdodávateľ, ktorého Objednávateľ odmietol, nebude vykonávať žiadnu činnosť podľa Zmluvy. 
Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, že subdodávateľ nezadá subdodávku resp. jej časť ďalšiemu 
subjektu (nevzťahuje sa na dodávku tovaru). Porušenie povinností podľa tohto bodu sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

 
IX. Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou. 
9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými 
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 
uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu a podmienok ich odstránenia. 

9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
 

 
X. Zmluvné pokuty 

 
10.1  Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny diela  podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.  
10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omešká 

s odstránením zjavných vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

10.3  Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.4  Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty celého diela za každý deň 
omeškania. 
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XI. Zodpovednosť za škodu 
 

11.1 Každá zmluvná strana sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 
potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie. 

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 
spôsobenú druhej strane. 

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2, 
zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 
zodpovednosť. 

11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 
poškodením v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 
svojvoľným uzavretím ciest, alebo poručením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu 
zhotoviteľ. 

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 
postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu 
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

XII. Odstúpenie od zmluvy 
 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:  
� Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac ako 30 dní. 
� Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. 

12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázateľnom rozsahu. 
 

XIII. Záverečné ustanovenia 
 
13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné 
strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.  

13.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce naviac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení 
počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a súvisiacu bezpečnosť, po 
písomnej dohode oboch zmluvných strán. 

13.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet dodania je predmetom žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje strpieť 
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom dodania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto 
zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy, a výsledky administratívnej finančnej 
kontroly, ktoré vykoná orgán poskytujúci nenávratný finančný príspevok, neumožnia použiť žiadaný 
nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. Oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť 
uvedené v predpisoch upravujúcich žiadanie a poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v 
Zmluve o NFP. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
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d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

13.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden 
výtlačok 

13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili 
slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, 
na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
V ...................., dňa  .........     V ...................., dňa  ......... 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
 
 
.......................................      ..................................... 
  


